

ПРОТОКОЛ № 03/03
проведения запроса предложений
на проведение капитальных ремонтных работ оборудования на объектах
ТП-6-10/0,4кВ

Заказчик: ООО «ТСП-Сиб»

Начальная (предварительная) цена стоимости работ на 1 объекте: 367206,7 (Триста шестьдесят семь тысяч двести шесть) руб. 70 копеек по сметному расчету.

Место проведения запроса предложений:

630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, д.24/4

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:

10.11.2021, 11:00.

Дата подписания протокола:

10.11.2021.

На заседании комиссии присутствовали:

- председатель комиссии: Ситников С.В.;
- заместитель председателя комиссии: Гурьяничева Е.Н.;
- члены комиссии: Тен Д.В.; Марков Д.Г., Антонов А.А.;
- секретарь комиссии: Ковганич К.В.

Заявки участников запроса предложений, подвергнутые оценке

Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Сведения об участнике	Предлагаемая цена, руб.с НДС	Наличие документов (информации), (да/нет)
11/1	08.11.2021 10:30	ООО НПФ «ЗапСибэнергосервис» ИНН 5406346305 КПП 540601001 Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Ломоносова, д.55, помещение №8	367206,7 рублей, в т.ч. НДС нет	да
11/2	08.11.2021 11:00	ИП Посаженников Максим Сергеевич ИНН 542212466685 ОГРНИП 315547600086401 Почтовый адрес: 630133, г. Новосибирск, ул. В.Высоцкого, 50/3, кв.20	367206,7 рублей, в т.ч. НДС нет	да

Информация о заявке, признанной лучшей

По результатам проведенной оценки лучшей признается заявка, которая подана Посаженников М.С (ИНН 542212466685), содержащая следующие условия исполнения контракта:

Предложение по критерию "цена стоимости работ на 1 объекте ", руб.	Предложение по критерию "квалификация участника закупки" (количество заключаемых договоров), шт.	Примечание
367206,7	1 договор на все объекты	Цена договора определяется суммой всех дополнительных соглашений. Срок начала и окончания работ устанавливается дополнительными соглашениями

Подписи членов комиссии.

Председатель комиссии



Ситников С.В.

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Three blue ink signatures of the commission members, each written over a horizontal line.

Гурьяничева Е.Н.

Тен Д.В.

Марков Д.Г.

Антонов И.А.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №104ИПП-Р

г. Новосибирск

15.11.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ситникова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Посаженников Максим Сергеевич**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, дополнительными соглашениями к нему, проектно-сметной документацией, в установленные сроки, в объеме и за стоимость установленные локальными сметными расчетами (Приложения к дополнительным соглашениям), Подрядчик обязуется выполнять работы по капитальному ремонту оборудования трансформаторных подстанций (далее – ТП) Заказчика (далее – «работа»), а Заказчик обязуется создавать необходимые условия для выполнения работ, принимать их результат и оплачивать установленную стоимость.

Наименование и место выполнения работы по капитальному ремонту оборудования ТП, объем и стоимость таких работ, сроки их проведения, а также иные условия, определяются сторонами в дополнительных соглашениях.

2. Стоимость работ

2.1. Цена настоящего договора, определяется суммой всех дополнительных соглашений (НДС в цену работ, установленную локальными сметными расчетами не входит, Подрядчик применяет упрощенную/патентную систему налогообложения).

2.2. В случае изменения объема и стоимости работ, в процессе их выполнения в меньшую сторону, стоимость работ будет определяться по факту выполнения работ. В этом случае дополнительное соглашение об уменьшении стоимости работ не заключается, подтверждением согласования уменьшения стоимости работ, будет являться подписание Сторонами акта приемки-передачи выполненных работ (КС-2).

3. Оплата работ и взаиморасчеты

3.1. Если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями, расчеты по настоящему Договору Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:

3.1.1. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 70% от стоимости подлежащих выполнению работ, в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания дополнительного соглашения.

3.1.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами каждого акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 с предоставлением счета.


3.2. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала и окончания работ устанавливается дополнительными соглашениями.

4.2. В случае просрочки перечисления предоплаты согласно п.3.1.1., 3.1.2. Договора и (или) выполнения условий пп.5.2.2., 5.2.3., пар.6. Договора Заказчиком, Подрядчик имеет право не приступать или приостановить выполнение работ, без письменного уведомления об этом Заказчика.

Обязательства Заказчика, установленные в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 5.2.2., 5.2.3., пар.6. договора, Стороны определили, как встречные по отношению к обязательствам Подрядчика по своевременному началу и окончанию работ, установленных параграфом.


от Заказчика
от Подрядчика

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права и обязанности Подрядчика:

5.1.1. Подрядчик имеет право в процессе выполнения работ привлекать для субподрядчиков. За работу, выполненную субподрядчиками, Подрядчик несет ответственность как за свою собственную работу.

5.1.2. Подрядчик имеет право выполнить и передать работу досрочно, Заказчик обязан принять ее.

5.1.3. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 2.1. Договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

5.1.4. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные Договором работы своими и (или) привлеченными силами, качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Договором в соответствии с проектной документацией (определяющей объем и содержание работ).

5.1.5. Если иное не предусмотрено договором, Подрядчик обязан обеспечить поставку необходимых для работы материалов. Материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.1.6. Подрядчик обязан обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

5.1.7. Подрядчик возмещает третьим лицам ущерб, причиненный в процессе производства работ, только при наличии вины Подрядчика.

5.1.8. По итогам выполнения работ (после подписания сторонами акта КС-2, справки КС-3 и окончательного расчета Заказчика с Подрядчиком) Подрядчик обязан сдать в полном объеме исполнительную документацию на выполненный объем работ, если таковая была обязательной к составлению.

5.1.9. При необходимости Подрядчик оформляет акты скрытых и специальных работ.

5.1.10. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе обусловленных проектно-сметной документацией работ обстоятельств, являющихся основанием для проведения дополнительных работ и соответственно увеличивающих сметную стоимость, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику.

5.1.11. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам.

5.1.12. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.2. Права и обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчику (его сотрудникам/субподрядчикам) беспрепятственный доступ: к месту производства работ, в действующие электроустановки, а также отключение электроустановок при необходимости.

5.2.3. Заказчик обязан передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня заключения каждого дополнительного соглашения по всю документацию по объекту, необходимую и достаточную для выполнения работ.

5.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2.5. Заказчик обязан рассмотреть представленный Подрядчиком акт выполненных работ КС-2, справку о стоимости КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней. По истечении указанного срока Заказчик либо подписывает акт выполненных работ КС-2 и справку о стоимости КС-3, либо предоставляет мотивированный отказ Подрядчику.

5.2.6. Заказчик обязан принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы по Договору.

от Заказчика

от Подрядчика

6. Обеспечение работ материалами и оборудованием

6.1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором, принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами (оборудованием) необходимыми для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора, в соответствии с технической документацией.

6.2. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Порядок приемки работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после получения им письменного извещения Подрядчика о готовности работ/этапа работ к сдаче. Письменным извещением считается сопроводительное письмо с приложенными к нему КС-2,3. Приемка работ осуществляется Заказчиком путем подписания акта выполненных работ КС-2, справки стоимости КС-3 в сроки, установленные Договором.

7.2. В случае, если по истечении срока, указанного в п.5.2.5. Договора Заказчик не подписывает акт выполненных работ КС-2, справку о стоимости выполненных работ КС-3 и не предоставляет мотивированный отказ, акт выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3 подписываются Подрядчиком в одностороннем порядке, а работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.

7.3. Гарантии качества распространяются на работу, выполненную Подрядчиком по Договору, и составляет один год с момента сдачи результата работ Заказчику.

7.4. В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации объекта дефектов, допущенных по вине Подрядчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Ни одна из сторон по настоящему Договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера, а также ограничения и запреты со стороны государственных органов.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных монтажных работ, несет Подрядчик, до момента передачи Заказчику объема/этапа выполненных работ, по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).

9. Действие непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, относящихся к непреодолимой силе, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств переносится на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить о наступлении и прекращении таких обстоятельств другую сторону незамедлительно, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления.

10. Порядок разрешения споров и расторжения договора

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны пришли к соглашению, что все споры по договору решаются

от Заказчика

от Подрядчика

путём переговоров, а при не достижении согласия, передаются на рассмотрение в арбитражный суд Новосибирской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней, с момента её получения.

11. Прочие условия

11.1. Работы, указанные в пар.1. Договора, приостанавливаются при температуре окружающего воздуха минус 15 градусов Цельсия и ниже. Подтверждением данной ситуации будет являться справка органа гидрометеорологии по НСО.

11.2. Если иное не установлено Договором, любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме либо в виде дополнительного соглашения к Договору либо в виде обмена корреспонденцией.

11.3. Все приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, подписанных уполномоченными представителями сторон и заверенных печатями, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Стороны договорились, что все юридически значимые и иные сообщения/ извещения/ уведомления / акты / счета и иная документация (далее (и выше) по тексту – корреспонденция), направляются сторонами друг другу почтой РФ, заказным письмом с описью вложения, с обязательным дублированием на электронный адрес, указанный в п. 12 договора, и считаются полученными сторонами, в течение пяти дней, с момента истечения срока для получения корреспонденции в соответствующем отделении связи.

Кроме этого, корреспонденция, считается полученной сторонами, в случае её направления по адресу электронной почты, указанной в разделе «Реквизиты стороны».

Стороны обязаны иметь доступ к своей электронной почте и своевременно (ежедневно) проверять поступающую корреспонденцию.

11.6. Стороны гарантируют, что все уведомления, акты и иные документы, оформляемые в связи с исполнением Договора, имеющие оттиск печати Стороны, будут подписаны надлежащими лицами, имеющими необходимые полномочия. В связи с предоставляемой гарантией при разрешении вопроса о действительности документа Сторона не имеет права ссылаться на то, что какой-либо документ, имеющий оттиск печати стороны, был подписан ненадлежащим лицом.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ООО «ТСП-Сиб»


630003, г.Новосибирск,
ул.Владимировская, 24/4
ИНН 5402039568 / КПП 540201001
р/с 40702810844050029335 в Сибирский Банк
ПАО Сбербанк г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641, БИК 045004641
energy.tsp@energo54.com
Директор:



С.В. Ситников

ПОДРЯДЧИК: ИП Посаженников М.С.

630133, г.Новосибирск,
ул.В.Высоцкого, 50/3 кв. 120
ОГРНИП 315547600086401, ИНН 54221246685
р/с 40802810512010118195 в Филиале ООО
«Экспобанк» в г.Новосибирске,
к/с 30101810450040000861, БИК 045004861
pm_pochta@bk.ru



/ М.С.Посаженников

от Заказчика

от Подрядчика

ФОРМА

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ к Договору подряда № 104ИПП-Р от 15.11.2021 г.»

г. Новосибирск

____.____.2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ситникова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Посаженников Максим Сергеевич**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Руководствуясь пп.1.1., 2.1., 3.1. 4.1. Договора подряда № **104ИПП-Р от 15.11.2021 г.** (далее по тексту – Договор), Стороны пришли к соглашению о необходимости выполнения следующих работ по капитальному ремонту (далее – работа):

2. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему соглашению составляет сумму в размере _____ (_____) рублей _____ копейки и определяется Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью).

3. Начало работ – в течение _____ (_____) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.

Окончание работ – не позднее _____ (_____) календарных дней с даты начала работ.

4. Расчет по настоящему Соглашению Заказчик производит путем _____.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Приложение:

1. Локальный сметный расчет № ____.

7. Юридические адреса и расчетные счета сторон

ЗАКАЗЧИК: ООО «ТСП-Сиб»
630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировская, 24/4
ИНН 5402039568 / КПП 540201001
energy.tsp@energo54.com

ПОДРЯДЧИК: ИП Посаженников М.С.
630133, г. Новосибирск,
ул. В.Высоцкого, 50/3 кв. 120
ОГРНИП 315547600086401, ИНН 542212466685
pm_pochta@bk.ru

Директор:

_____/ С.В. Ситников

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:


_____/ С.В. Ситников



_____/ М.С. Посаженников

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

_____/ М.С. Посаженников



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (2458 руб.): 65% от ФОТ (3781 руб.) СП (1512 руб.): 40% от ФОТ (3781 руб.)	1 линия	32	118,16	118,16					3781	3781		0,32	16
2	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (933 руб.): 65% от ФОТ (1435 руб.) СП (574 руб.): 40% от ФОТ (1435 руб.)	100 измерений	0,3 30 / 100	4782,68	4782,68					1435	1435		12,96	3,89
3	ФЕРп01-03-008-05	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (9883 руб.): 65% от ФОТ (15204 руб.) СП (6082 руб.): 40% от ФОТ (15204 руб.)	шт	2	7602,14	7602,14					15204	15204		21,6	43,2
4	ФЕРп01-03-020-01	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (7846 руб.): 65% от ФОТ (12070 руб.) СП (4828 руб.): 40% от ФОТ (12070 руб.)	шт	2	6035,2	6035,2					12070	12070		18	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ФЕРп01-13-001-01	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (14227 руб.): 65% от ФОТ (21887 руб.) СП (8755 руб.): 40% от ФОТ (21887 руб.)	присоединение	2	10943,53	10943,53				21887	21887			25,92	51,84
6	ФЕРп01-03-025-01	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (3923 руб.): 65% от ФОТ (6035 руб.) СП (2414 руб.): 40% от ФОТ (6035 руб.)	шт	2	3017,74	3017,74				6035	6035			9	18
7	ФЕРп01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (4088 руб.): 65% от ФОТ (6289 руб.) СП (2516 руб.): 40% от ФОТ (6289 руб.)	шт	4	1572,13	1572,13				6289	6289			4,5	18
8	ФЕРп01-05-028-05	Программируемый микропроцессорный комплекс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (10889 руб.): 65% от ФОТ (16752 руб.) СП (6701 руб.): 40% от ФОТ (16752 руб.)	шт	2	8375,96	8375,96				16752	16752			23,04	46,08
9	ФЕРп01-04-012-03	Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (7825 руб.): 65% от ФОТ (12039 руб.) СП (4816 руб.): 40% от ФОТ (12039 руб.)	компл.	2	6019,63	6019,63				12039	12039			16,56	33,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ФЕРп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (9265 руб.): 65% от ФОТ (14254 руб.) СП (5702 руб.): 40% от ФОТ (14254 руб.)	шт	5	2850,87	2850,87				14254	14254			8,1	40,5
11	ФЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (6176 руб.): 65% от ФОТ (9502 руб.) СП (3801 руб.): 40% от ФОТ (9502 руб.)	шт	5	1900,39	1900,39				9502	9502			5,4	27
12	ФЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (14086 руб.): 65% от ФОТ (21671 руб.) СП (8668 руб.): 40% от ФОТ (21671 руб.)	испытание	9	2407,91	2407,91				21671	21671			7,29	65,61
13	ФЕРп01-02-002-02	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (5245 руб.): 65% от ФОТ (8069 руб.) СП (3228 руб.): 40% от ФОТ (8069 руб.)	шт	2	4034,51	4034,51				8069	8069			10,8	21,6
14	ФЕРп01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (7043 руб.): 65% от ФОТ (10835 руб.) СП (4334 руб.): 40% от ФОТ (10835 руб.)	испытание	12	902,93	902,93				10835	10835			2,43	29,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	ФЕРп01-11-029-02	Испытание трансформаторного масла: на пробой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЗМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (393 руб.): 65% от ФОТ (605 руб.) СП (242 руб.): 40% от ФОТ (605 руб.)	испытание	2	302,61	302,61					605	605		0,82	1,64	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										160428	160428				445,88	
Накладные расходы										104278						
Сметная прибыль										64171						
Итого по разделу 1 Испытание электрооборудования										328877					445,88	
Раздел 2. Замена дефектного оборудования																
16	ФЕРм08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЗМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (6659 руб.): 95% от ФОТ (7220 руб.) СП (4693 руб.): 65% от ФОТ (7220 руб.)	шт	2	8481,17	1688,56	6771,13	1921,72			16962	3377	13542	3843	6,09	12,18
17	ФЕРм08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЗМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (257 руб.): 95% от ФОТ (270 руб.) СП (176 руб.): 65% от ФОТ (270 руб.)	шт	2	150	127,67	17,12	7,49			300	255	34	15	0,46	0,92
18	ФЕРм08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 г. №34475-ИФ/09 "Об индексах цен в строительстве" ОЗП=28,82; ЗМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (412 руб.): 95% от ФОТ (434 руб.) СП (282 руб.): 65% от ФОТ (434 руб.)	100 шт	0,02 2 / 100	25549,15	21364,84	871,76	369,18			511	427	17	7	74,73	1,49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										17773	4059	13593	3865		14,59	
Накладные расходы										7528						
Сметная прибыль										5151						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 2 Замена дефектного оборудования															
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										178201	164487	13593	3865		460,47
Накладные расходы										111806					
Сметная прибыль										69322					
Итого по смете:															
Итого Монтажные работы										30452					14,59
Итого Прочие затраты										328877					445,88
Итого										359329					460,47
В том числе:															
Материалы										121					
Машины и механизмы										13593					
ФОТ										168352					
Накладные расходы										111806					
Сметная прибыль										69322					
Компенсация НДС при упрощенной схеме налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2										7877,7					
ВСЕГО по смете										367206,7					460,47